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1. Úvodní část 
 

SO-07 – Zpevněné plochy 
 
Na ploše tohoto stavebního objektu jsou řešeny trasy hlavního svodného potrubí splaškové a dešťo-

vé kanalizace a hlavní přívodní potrubí pitné vody pro všechny objekty. 
 
2. Vodovod 
 
 přívodní potrubí 

Objekty budou zásobovány vodou z řadu ze stávajícího přípojného místa ve vodoměrné šachtě 
trubkou PE 100 SDR 11 40x3,7 mm. Úprava napojení na řad je řešeno podle Pravidel pro navrhování vodá-
renských zařízení a ČSN  75 54 01.  

Od vodoměrné šachty povede přípojka pod terénem, v nezámrzné hloubce, směrem k objektům 
SO-01 a SO-02, k hlavním uzávěrům vnitřního vodovodu KK DN20 a k hydrantu instalovaném u hlavního 
vchodu do budovy SO-01. Materiál přípojky je potrubí PE 100 SDR 11 40x3,7 mm pro objekt SO-01 a PE 100 
SDR 11 32x2,9 mm pro objekt SO-02. Bude vedena v hloubce cca 1,5 pod terénem.  

Přípojka bude provedena z jednoho materiálu, přednostně se doporučuje použít potrubí PE dodá-
vané v kotoučích z důvodu minimalizování svarů na vodovodním potrubí. 

Do technické místnosti SO-02 bude připraven přívod potrubí na dešťovou vodu přes hlavní budovu 
z prostoru sklepa hlavní budovy, kde bude ukončen kohoutem a připraven k budoucímu připojení. Dešťová 
voda je přivedena k budoucí automatické čerpací jednotce. 

Je navržena příprava na využití dešťové vody ke splachování záchodů a k závlaze – potrubím PE 100 
SDR 11 25x2,3 bude voda z čerpací jednotky vedena přes dvůr do venkovního skladu SO-05, kde bude ukon-
čena zahradním ventilem. Větev zásobování závlahové vody bude u čerpací jednotky ukončena vypouště-
cím kohoutem pro vypuštění v zimních měsících. 
 
 zkoušky vodovodu 

Po montáži vodovodního potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 73 5911. Každé vodo-
vodní potrubí se musí před uvedením do provozu podrobit tlakové zkoušce. Tlakovými zkouškami se vy-
zkouší vodovodní potrubí na nepropustnost a odolnost proti vnitřnímu přetlaku. Tlaková zkouška se provádí 
předepsaným přetlakem a pracovním postupem. O zkoušce se provede zápis a záznam do stavebního dení-
ku.  

 
3. Dešťová kanalizace 
 

Bude provedeno odvedení dešťové vody ze všech střech a zpevněných ploch do jezírka na pozemku 
obce, které je ve fázi projektových příprav. Dešťová voda ze střech je svedena do potrubí přes lapače stře-
ních nečistot, voda ze zpevněných ploch zachycená odvodňovacími žlaby je svedena přes čistící kusy 
s košem na hrubé nečistoty. Převážná část ploch je svedena přes plastovou filtrační šachtu DN400 do jižní 
části pozemku, kde obec uvažuje vybudování akumulačního jezírka. V jihovýchodním rohu hlavní budovy se 
k potrubí napojuje svod vod z jižní poloviny střechy hlavní budovy a ze střechy kotelny.  Výškový rozdíl mezi 
dvorem a zahradou je vyřešen instalací spádiště z betonových skruží DN1000 s revizním betonovým dnem, 
prefabrikovaným kónusem a límcem s litinovým poklopem. Dopadová stěna bude obezděna kamennými 
kostkami. 

Dešťová kanalizace je provedena z plastového potrubí KG DN 110, 125, 140, 160 a 225. 
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4. Splašková kanalizace 
 

Bude provedeno odvedení splaškových vod od objektu SO-01 a SO-02 ke stávající přípojce veřejné 
kanalizace – trubní vedení do ČOV – na jižní straně hlavní budovy.  

Splašky z objektů SO-01 a SO-02 jsou svedeny do revizní šachty z PVC DN315 před vchodem do 
budovy v nezámrzné hloubce. Odtud jsou vedeny potrubím ve spádu 5%. Výškový rozdíl mezi dvorem a 
zahradou je vyřešen instalací spádiště z betonových skruží DN1000 s revizním betonovým dnem, 
prefabrikovaným kónusem a límcem s litinovým poklopem. Dopadová stěna bude obezděna kamennými 
kostkami. V místě napojení nového potrubí na stávající přípojku bude osazena inspekční šachta 
z betonových skruží DN1000 s revizním betonovým dnem, prefabrikovaným kónusem a límcem s litinovým 
poklopem. 
 
5. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
 

Provádění rozvodů kanalizace a vodovodu musí být prováděno v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy a normami. Pracovníci provádějící montážní práce musí být způsobilí k provádění těchto prací, 
řádně zaškoleni v pravidlech bezpečnosti práce a musí být vybaveni všemi potřebnými bezpečnostními a 
ochrannými pomůckami potřebnými k jejich bezpečnému výkonu montážních prací. 

Při provádění prací je nutno dodržovat vyhl.č.601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o bez-
pečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a všech vyhlášek a předpisů na něž se tato vy-
hláška odvolává nebo se kterými souvisí. 

 
Zejména je nutno dbát na : 
Staveniště musí být zajištěno před vstupem nepovolaných osob, sklady trub zajištěny před uvolněním a zří-
cením.  

Výkopové rýhy vedené prostorem, po kterém bude provozována přeprava výkopku, stavebního ma-
teriálu a zásypu, musí být řádně zapaženy a rozepřeny. Staveniště musí být označeno výstražnými tabulka-
mi, výkopy musí být ohrazeny a v noci osvětleny. Přechody pro pěší přes rýhy musí být opatřeny zábradlím. 

V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni předepsanými ochrannými 
pomůckami. Za dodržování předpisů zodpovídá stavbyvedoucí. 
Práce je třeba organizovat tak, aby výkopy nebyly prováděny ve zbytečném předstihu před pokládkou trub. 
 
 

 
 
 

v Litoměřicích / leden 2020 Ing. Jaroslav Hudec 
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